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Vállalkozási Szerződés 

 

 

mely létrejött egyrészről a 

 

Siófoki Kórház – Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) 

Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgató 

Adószám: 15397029-2-14 

Számlaszám: Magyar Államkincstár 10039007-00324326-00000000 

- a továbbiakban: Megrendelő - 

 

másrészről az 

ALAP-GEO Kft. – SSCS Kft. konzorcium 

Konzorciumvezető csoporttag neve, székhelye: ALAP-GEO Mérnöki és Szolgáltató Kft. 

(2111 Szada, Liget utca 25.) 

További csoporttag neve, címe: SSCS Építőipari és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Viza 

utca 7/b.) 

Képviseli: Szántó Roland ügyvezető (ALAP-GEO Kft.); Szabados Szabolcs ügyvezető 

(SSCS Kft.) 

 Cégjegyzékszám: 13-09-164937 (ALAP-GEO Kft.); 01-09-954350 (SSCS Kft.) 

 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság (ALAP-GEO Kft.); Fővárosi Bíróság (SSCS Kft.) 

 Adószám: 14156465-2-13 (ALAP-GEO Kft.); 23129627-2-41 (SSCS Kft.) 

 Statisztikai számjel: 14156465-7112-113-13 (ALAP-GEO Kft.); 23129627-4120-113-01 

(SSCS Kft.) 

 Számlaszám: OTP Bank Zrt. 11706023-20009094 

 - a továbbiakban: Vállalkozó - 

között az alábbi feltételek szerint: 

 

 
PREAMBULUM 

A Megrendelő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a 

továbbiakban Kbt.) 122. §. (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le próbacölöpözés tervezése, kivitelezése, 

mérések és szakvélemény készítése tárgyában. 

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője.  

A szerződéses munkák részletes műszaki tartalmát a tárgyban lefolytatott közbeszerzési 

eljárás Ajánlattételi felhívásának és Dokumentációjának a tárgyalás/tárgyalások befejezéskori 

tartalma, az ajánlatkérő által az ajánlattételi szakaszban adott kiegészítő információk, és a 

Vállalkozó által ezek alapján benyújtott végleges ajánlata határozzák meg. 
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1. A szerződés tárgya 

 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő telephelyén (8600 Siófok, 

Semmelweis utca 1.), megépült, a sürgősségi betegellátás céljait szolgáló új épület 

alapozása megfelelőségének megállapításához szükséges határteherbírás próbaterheléssel 

történő meghatározását, a szükséges mérések elvégzését, és az erre vonatkozó 

szakvélemény elkészítését, ide értve a próbaterheléses vizsgálat megvalósításhoz 

szükséges tervek elkészítését is.  

 

2. Vállalkozói díj 

 

a. Vállalkozói díj:  

 

 

Nettó vállalkozói díj 14.200.000 .- Ft 

27% ÁFA 3.834.000   .- Ft 

Összesen 18.034.000   .- Ft 

 

Azaz Tizennyolcmillió-harmincnégyezer forint. 

 

b. Felek kijelentik, hogy a szerződés átalányáras elszámolásúnak minősül. A 2.a. pont 

szerinti vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált bekerülési költség. 

Tartalmazza az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) végleges ajánlatában 

benyújtott, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, dokumentációjában foglalt 

feladatok teljes körű elvégzéséhez, a teljes műszaki tartalom megvalósításához 

elvégzendő munkák és szolgáltatások minden költségét és díját, beleértve a szükséges 

valamennyi járulékos munkát és annak díjait, az egyéb járulékos költségeket, a 

megvalósítással kapcsolatos valamennyi adót és díjat. 

 

3. Fizetési feltételek 

 

a. A részszámla benyújtása a részteljesítésekkel összhangban az alábbiak szerint történik: 

 

1. Részszámla – 70%-os teljesítés (próba alaptest kivitelezése): 

 

Nettó vállalkozói díj 9.940.000   .- Ft 

27% ÁFA 2.683.800   .- Ft 

Rész számla összege 12.623.800   .- Ft 

 

Végszámla - 100%  (végteljesítés, komplett szerződéses teljesítés) 

 

Nettó vállalkozói díj 4.260.000   .- Ft 

27% ÁFA 1.150.200   .- Ft 

Végszámla összege 5.410.200   .- Ft 

 

 

b. Megrendelő a vállalkozói díjat az a) pontban meghatározott fizetési ütemezés szerint a 

Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 130. § 

(1) és (6) bekezdésében foglalt előírásokat és az Art. 36/A §. (3) bekezdésében foglaltak 

alkalmazásával, a Vállalkozó által a számla kiállítására vonatkozó jogszabályoknak 
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megfelelően, szabályosan kiállított és benyújtott számla alapján, átutalással, magyar 

forintban fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződés első lapján megadott bankszámlájára. 

 

c. A teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő részéről Dr. Inczeffy István főigazgató 

jogosult. 

 

d. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat felszámítására Felek a Ptk. 

301/A. § (2) – (3) bekezdésében foglaltak alapján járnak el. 

 

e. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint, 

hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

4. Teljesítési határidő 

 

a. A szerződés tárgyát képező munkák elvégzésének teljesítési határideje a szerződés 

aláírásától számított 50 naptári nap. Előteljesítés lehetséges. 

 

b. A teljesítési határidő a munkavégzésre az időjárási körülmények okán alkalmatlan 

napok számával meghosszabbodik.    

 

c. Vállalkozó a próbaterhelést kizárólag csak az általa készített és Megrendelő által 

jóváhagyott tervek alapján végezheti el.  

 

d. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis 

maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen 

munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, 

stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. Vállalkozó kijelenti, hogy a 

rendelkezésére álló (általa megajánlott) teljesítési időszak elégséges a szerződés 

határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. 

 

e. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó 

által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.  

 

5. Vállalkozó jogai és kötelezettsége: 

 

a. Vállalkozó a szolgáltatást hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni.  

 

b. A szolgáltatás elvégzése érdekében Vállalkozó jogosult az ingatlanon tartózkodni, ott a 

szolgáltatás végzéséhez szükséges feladatokat végezni. 

 

c. A Megrendelő a kivitelezéshez szükséges energiaigényt a meglévő hálózatának meglévő 

csatlakozási pontján térítésmentesen biztosítja Vállalkozó részére.  

 

d. A munkavégzés során a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi 

szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a 

Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, 
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testi épségében, ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. 

károsodásokért.  

 

e. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és 

hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően 

igazolni.  

 

f. A kivitelezési tevékenység végzésének engedélyezett idejét alapvető szabályként 

Megrendelő behatárolja, az alábbiak szerint: Lehetséges munkavégzés naponta 07. 00 

órától 18. 00 óráig. Hétvégén és munkaszüneti napokon munkavégzés lehetséges. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ingatlanon a Megrendelő folyamatos egészségügyi 

tevékenységet végez. Vállalkozónak tartózkodnia kell minden szükségtelen zavarástól, 

akadályozásról, különös tekintettel utak elzárása, zajterhelés. 

 

g. Az elkészítésre kerülő szakvéleményt a Vállalkozó 4 nyomtatott eredeti, illetve 2 

elektronikus példányban köteles elkészíteni és Megrendelőnek átadni. 

 

h. A szakvélemény akkor tekinthető megfelelőnek, ha tartalmaz valamennyi releváns 

adatot, a próbaterhelés terveit, a próbaterhelés során mért értékeket, a próbaterhelés 

lefolytatásának módját, az abból levont, számszakilag alátámasztott következtetéseket, 

továbbá alkalmas arra, hogy a Megrendelő ez alapján a jövőben meghatározza a 

megteendő lépéseket, elvégzendő feladatokat. 

 

i. Felek megállapodnak, hogy a tervek, illetve a szakvélemény vonatkozásában a 

Megrendelő térben, időben és felhasználási mód vonatkozásában az átadással korlátlan 

felhasználási jogot szerez, melynek ellenértékét a Vállalkozói díj tartalmazza. 

 

6. Kapcsolattartás 

 

a. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az 

alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon 

tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax illetve az e-mail üzenetek váltását, 

ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett 

bejegyzést is: 

 

Megrendelő részéről:  

Név: Dr. Inczeffy István főigazgató                             

Telefon:+36/84 310-510       Fax: +36/84 310-510 

 

Vállalkozó részéről:  
Név: Szabados Szabolcs 

Telefon: +36/30 415 4924 Fax: +36/1 783 6768 

 

b. Fenti személyek jogosultsága a szerződés módosítására, megszüntetésére nem terjed ki. 

 

c. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.  

 

d. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől 

számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.  
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7. Kötbér, kártérítés 

 

a. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek 

teljesítését a szerződésben vállalt határidőn belül, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre 

jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt 

teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a teljes nettó 

szerződéses ár 3%-a. Vállalkozó a késedelmes teljesítésből fakadó, a fizetendő kötbér 

mértékét meghaladó kár összegét is köteles Megrendelőnek megtéríteni a késedelmi 

kötbéren felül. 

 

b. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból (lásd: szerződéstől való 

elállás esetei) eláll a szerződéstől, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A 

meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 25%-a. A Megrendelő a kötbér 

összegét meghaladó összegű kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

 

c. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek 

a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a 

Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és 

azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A 

Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek (130.§ (6) bek.) teljesülésekor a kötbér a 

vállalkozói számlába beszámítható. 

 

d. Vállalkozót teljes kárfelelősség terheli az általa végzett tevékenység szakmai 

szabályoktól, jogszabályoktól, jelen szerződéstől eltérő végzése esetén valamennyi 

keletkezett kárért. A kárfelelősség a Vállalkozót a szerződés teljesítését követő 

időszakban is terheli, amennyiben a kár akkor jut a Megrendelő tudomására.  

 

8. A szerződés megszűntetése, elállás a szerződéstől 

 

a. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó 

szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével. 

 

b. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől illetve azt felmondani, ha: 

- a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás 

indul; vagy 

- a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van 

szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

- a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás 

indul; 

- a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben megjelölt véghatáridőt a 

következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől 

számítva is 30 napot meghaladóan elmulasztja; 

- Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz 

eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az 

elállásra, vagy 

- Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak 

 

c. A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 
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d. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha 

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pontjában meghatározott feltételeknek. 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés 

k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

e. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő – neki 

felróhatóan - a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő 

figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan 

elmulasztja.  

 

9. Titoktartás, üzleti titok 

 

a. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot 

megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés 

keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon 

adatok összessége, amely a Kbt. vagy más jogszabályok szerint nyilvános adatnak 

minősül. 

 

b. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 

 

c. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 

szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a 

féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a 

titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

 

d. Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály 

vagy a támogatási szerződés, illetve egyéb dokumentum az üzleti titok köréből kizár.  

 

10. Vegyes és záró rendelkezések 

 

a. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a Ptk. és a 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 

b. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton 

rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére – hatáskörtől 

függően – kikötik a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos 

illetékességét.  

 

c. A szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ban foglaltak betartásával kerülhet sor. 

  



d. A Kbt. l25. § (7) bekezdése szerint a külft;ldi adóilletőségú nyertes ajánlattevö köteles
a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazÁt csatolni. hogy az illetősége szerinti
adóható§ágtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyeítes ajánlattevóre
vonalkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevé€Ie nélkül.

e. Felek mcgrillatrrodnak abban. hogy amennyiben jelen szerzódés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljáiá§ kötelezó érvényú
dokumentumának tartalmával ellentéte§ lenne, akkor je)en szerződés fentieket séfió
rendelkezése helyébe minden további jogcseleknény. így különö§en a sz,erződés
módositása nélkiil - a nregsértctt köteiezó érvényű jogszabályi rendelkezés vagy
köZbeszerzési dokunrentumi rcndelkezés ke!ül. Fentieket kell megfclclóen alkalmazni.
ha valanrely kógens jogszabály aktént rendelkezik, lrogy valame)y rendelkezése a
szerződés része és azt szövegszerúen a szeíződés íÉrn lartAlmazz' (az adott
rendelkezés a szerzódé§ részét képezj),

f, Jelen szerződés 4 eredeti példányban magyar nyelven készült, melyből Megrendelő 2
eredeti példányt kap.

Szerződő felek jelen szerzódést elolva§ták. aZ abban foglaltakat megértették, és mint ügyleti
akararukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláirták.
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